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La Communauté d'Agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE,

représentée par Monsieur Michel PATTEE, son Vice-Président en exercice, en vertu de la
délibération

n° XXXX du Bureau Communautaire en date du xxxxxxxx recue en préfecture

le XXXXXXXXX

et désigné dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant" ou "le Maitre de I'Ouvrage"

D'UNE PART

ALTER PUBLIC, Société Publique Locale au capital de 370 000 €,
dont le sieége social est au 48C Boulevard Foch a Angers,

inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le numéro 528 848 153,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Michel BALLARINI, confirmé & cette fonction par

décision du Conseil d’Administration en date du 03 septembre 2020

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Société" ou "le Mandataire"

D'AUTRE PART
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La Collectivité envisage la construction d'une usine-relais et de 3 ateliers relais.

L'usine relais de 800 m?2 sera située dans la ZA de la ronde a Allonnes.

Les ateliers relais de 300 et 200 m2 seront construits sur les communes de Tuffalun,
Gennes Val de Loire et sur le territoire de Saumur Val de Loire.

Elle en a défini le programme et a arrété, a la somme de 1 645 392 € HT, valeur octobre 2019
I'enveloppe financiére prévisionnelle, rémunération du mandataire comprise. Ces deux documents
sont ci-aprés annexés.

Conformément aux dispositions de l'article L 2422-6 du code de la commande publique, la
Collectivité a décidé de déléguer au mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et
pour son compte, et de lui conférer a cet effet le pouvoir de la représenter pour I'accomplissement
des actes juridiques relevant des attributions du maitre de I'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi
par les textes |égislatifs précités et par les dispositions du présent contrat.

La Collectivité désigne Monsieur le Président comme étant la personne compétente pour la
représenter pour |'exécution de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions du
Code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique, notamment pour
donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser
la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; la Collectivité pourra a tout
moment notifier au mandataire une modification de cette personne.

La Collectivité est actionnaire de la Société publique locale ALTER PUBLIC qui a été créée le
27 septembre 2010. En application de l'article L.327-1 du Code de I'urbanisme, cette société exerce
son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités
territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

Compte-tenu du statut de Société publique locale d’ALTER PUBLIC, le présent contrat est conclu
dans le cadre de prestations intégrées de quasi-régie ne nécessitant pas la mise en ceuvre d'une
procédure de publicité et de mise en concurrence, conformément aux dispositions de I'article L.2511-
1 du Code de la commande publique
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ARTISLE 1= 0BJZT DU CONTRAT

La Collectivité demande au mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de
ladite Collectivité et sous son contrdle, la construction d'une usine relais et de trois ateliers
relais.

Elle lui donne a cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte
tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maitrise d’ouvrage définies
a l'article 5 ci-aprés.

Ces ouvrages devront répondre a la notice programmatique et respecter I'enveloppe financiere
prévisionnelle ci-annexés, ces documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant étre
éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-aprés a I'article 2.

Il est toutefois d'ores et déja précisé que la Collectivité pourra mettre un terme a la mission du
mandataire et qu'elle se réserve le droit de renoncer a la réalisation de I'ouvrage, notamment au
stade de I'approbation des avant-projets et aprés la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit
aux articles 2 et 20 du présent contrat.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DU PROGRAMME ET/OU DE L'ENVELOPPE FINANCIERE

PREVISIONNELLE

Le programme et I'enveloppe financiére prévisionnelle pourront étre précisés, adaptés ou modifiés
dans les conditions suivantes.

Comme le prévoit l'article 6, le mandataire veillera au respect du programme et de l'enveloppe
financiére prévisionnelle par ses co-contractants.

Il ne saura prendre, sans I'accord de la collectivité, aucune décision pouvant entrainer le non-respect
du programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et devra informer la collectivité des
conséquences financiéres de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait.
Cependant, il pourra alerter la collectivité au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le
programme et/ou l'enveloppe financiére prévisionnelle ou d’‘apporter des solutions qui lui
apparaitraient nécessaires ou simplement opportunes, notamment au cas ou des événements de
nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle pourra étre proposée a
la collectivité notamment aux stades suivants :

- approbation des avant-projets : article 10.
- signature des marchés apres consultation : article 9.

Dans tous les cas oU le mandataire aura alerté la collectivité sur la nécessité d’'une modification du
programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et que celle-ci n‘aura pas pris les décisions
nécessaires (ré-étude des avant-projets, nouvelle consultation, mesures d'économie...), le
mandataire sera en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce cas, la collectivité supportera
seule les conséquences financiéres de la résiliation dans les conditions précisées a I'article 20-1 ci-
apres.

Les modifications acceptées par la collectivité ou faites a son initiative feront I'objet d'un avenant au
présent contrat préalablement a toute mise en ceuvre.
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3.1 - Date d’effet

La collectivité notifiera au mandataire le présent contrat de mandat signé en lui faisant connaitre la
date a laquelle il aura été recu par le représentant de I'Etat. Le contrat de mandat prendra effet a
compter de la réception de cette notification.

3.2 -Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues a l'article 20, le présent mandat expirera a
I'achévement de la mission du mandataire qui interviendra dans les conditions prévues a l'article 16.

Sur le plan technique, le mandataire assurera toutes les taches définies ci-aprés a I'article 5 jusqu'a
I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement en tenant toutefois compte de la
prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées a cette date ou de désordres
apparus pendant ce délai et non réparés.

Pour l'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux de l'usine relais est
prévue pour le début du premier trimestre 2022 sans que le mandataire puisse étre tenu
responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée. Les
autres ateliers seront livrés courant 2022.

Apreés |'expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant, liquider les
marchés et notifier les DGD.

Elle remettra au mandant a la fin de ses missions I'ensemble des dossiers afférents a cette
opération.

ARTICLE 4 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

La collectivité fera son affaire de I'acquisition des terrains nécessaires a la réalisation des ouvrages et
les mettra a la disposition du mandataire au plus tard la veille du jour de commencement des
travaux.

ARTICLE 5 - ATTRIBUTIONS DU MANDATAIRE

Conformément aux dispositions des articles L 2422-5 et suivants du code de la commande
publique , la collectivité donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte,
les attributions suivantes qui sont ci-aprés précisées :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront
étudiés et exécutés,

- préparation, signature et suivi des contrats d'assurance, de controle technique, de coordination
SPS et plus généralement de tous les contrats nécessaires a la réalisation des ouvrages,

- préparation du choix des maitres d'ceuvre, signature et gestion des contrats de maitrise
d'ceuvre;

- approbation des avant-projets et accord sur les projets,
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- préparation-du-choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits

contrats,

- versement de la rémunération des missions de maitrise d'ceuvre et du prix des travaux et plus
généralement de toutes les sommes dues a des tiers,

- valide et signe les avenants inférieurs a 5 % du montant initial HT du marché en fonction des
régles internes a la collectivité

- suivi des chantiers sur les plans technique, financier et administratif,
- réception des ouvrages,
- ainsi que l'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

Le détail des taches résultant de ces attributions est défini en annexe 1.

ARTICLE 6- MODE D'EXECUTION DES ATTRIBUTIONS ; RESPONSABILITE

MANDATAIRE

D'une fagon générale, dans tous les contrats qu'il passe pour l'exécution de sa mission, le
mandataire devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de mandataire de la collectivité,
et de ce qu'il n'est pas compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y
compris pour les actions contractuelles, sauf en cas d‘urgence, pour les actions conservatoires et
interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.

Le mandataire veillera a ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse a la
réalisation des ouvrages dans les délais et I'enveloppe financiére et conformément au programme
arrété par la collectivité. Il signalera a la collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui
proposera toutes mesures destinées a les redresser.

Il représentera la collectivité maitre de I'ouvrage a I'égard des tiers dans I'exercice des attributions
ci-dessus.

Il est précisé que les attributions confiées au mandataire constituent une partie des attributions du
maitre de l'ouvrage. En conséquence, la mission du mandataire ne constitue pas, méme
partiellement, une mission de maitrise d'ceuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau
d'études et/ou I'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et
responsabilités.

Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et
suivants du code civil et a I'article L 2422-6 du code de la commande publique. De ce fait, il n'est
tenu envers le maitre de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a
personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat.
Notamment, le mandataire ne peut étre tenu personnellement responsable du non-respect du
programme ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit a
I'article 2, sauf s'il peut étre prouvé a son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de
ces dérapages, ceux-ci ne pouvant a eux seuls étre considérés comme une faute du mandataire. II
en serait de méme en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par la collectivité.



ARTICLE 7 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES DE

REALISAYTION DES OUVRAGES

Le mandataire représentera la collectivité pour s‘assurer du respect du programme et de I'enveloppe
financiere prévisionnelle.

A cette fin :

1. Il préparera, au nom et pour le compte de la collectivité, les dossiers de demandes d'autorisations
administratives nécessaires et en assurera le suivi. Il préparera notamment, en liaison avec le
maitre d'ceuvre, les dossiers de demande de permis de construire et dont il assurera le suivi.

2. Il recueillera et remettra au mandant, qui sera seul compétent pour les valider, toutes les
précisions et modifications nécessaires au programme et a I'enveloppe financiére, notamment a
l'issue des études d'avant-projet et avant tout commencement des études ou projets ainsi qu'il
est dit a I'article 2.

3. Il représentera le mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (Enedis, GRDF,
etc.) afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions.

4, 1l proposera a la collectivité et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés
ainsi qu'il est dit a l'article 9.

5. Il suivra au nom et pour le compte du mandant la mise au point des calendriers d'exécution
établis par les OPC en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les
délais de réalisation souhaités par la collectivité.

6. Il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géometre, études de sols,
etc.)

7. Il fera intervenir des organismes de contrGle technique en cas de besoin ainsi que des
coordonnateurs sécurité santé (SPS).

Pour I'exécution de cette mission, le mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la
collectivité, et avec l'accord de cette derniére, a des spécialistes qualifiés pour des interventions
temporaires et limitées. D'ores et déja la collectivité autorise I'intervention d'une personne qualifiée
pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géométres,
avocats, huissiers, études géotechniques ...)

Dans tous les cas, la rémunération de ces prestataires devra étre fixée de fagon a préserver au
maximum les intéréts de la collectivité mandante.

Toutes les dépenses engagées a ce titre sont prises en compte dans le bilan de I'opération.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

8.1 - Assurance responsabilité civile professionnelle

Le mandataire déclare étre titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile
professionnelle.

8.2 - Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR)

Le mandataire s'engage a souscrire, au cas ou il en aurait I'obligation conformément aux articles
L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, une police de responsabilité décennale.
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La collectivité demande au mandataire de souscrire une police d'assurance "dommages-ouvrage"

pour son compte.

8.4 - Assurance "tous risques chantiers"

La collectivitt demande au mandataire de ne pas souscrire de police d'assurance "Tous risques
chantiers" pour son compte.

ARTICLE 9 - PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du Code de la commande publique applicables a la collectivité sont applicables au
mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de la
collectivité dans les conditions particuliéres définies ci-dessous.

Pour la mise en ceuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en
application des dispositions des textes précités, le mandataire aura recours a la plateforme

http://achatpublic.com.

9.1 - Modes de passation des marchés

Le mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le Code de la commande
publique. A cette fin, le mandataire remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité
suivant les cas et les seuils prévus par ces textes.

Il définira avec la collectivité les seuils en fonction des notions d’opérations et de familles d’achat
propres a celle-ci.

9.2 - Incidence financiére du choix des cocontractants

S'il apparait que les prix des offres des candidats retenus entrainent un dépassement de
I'enveloppe financiere prévisionnelle, le mandataire devra en avertir la collectivité dans les
conditions définies a l'article 2 ci-dessus. L'accord de la collectivité pour la signature du
marché ne pourra alors étre donné qu‘aprés augmentation corrélative de I'enveloppe.

9.3 - Role du mandataire

Plus généralement, le mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux
candidatures et a l'offre dans le cas ou l'ouverture de ces enveloppes n'est pas réservée a la
commission d'appel d'offre ou au jury, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements
relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAQ, si celle-ci est obligatoire.

Le mandataire est habilité a demander aux candidats de produire ou de compléter les pieces
manquantes.

Il proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

Il procédera a la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de
besoin les avis d’attribution et les avis d'intention de conclure.
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Le mandataire procédera a la mise au point des marchés, ainsi qu'aux avenants correspondants, a
leur établissement et a leur signature, aprés accord de la collectivité. La signature ne pourra
intervenir avant le délai défini a l'article R.2182-1 du code de la commande publique, ce délai
courant a compter de la notification aux candidats du rejet de leurs offres.

Les contrats devront indiquer que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.

Par le présent mandat, le mandataire du maitre de |'ouvrage est autorisé a signer les bons de
commandes inférieurs a 40 000 € HT qui ne nécessite pas de mise en concurrence.

9.5 - Transmission et notification

Le mandataire transmettra, lorsqu'’il y a lieu en application de I'article L2131-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, au nom et pour le compte de la collectivité, les marchés signés par lui au
représentant de I'Etat dans le département ou a son délégué dans l'arrondissement dans lequel est
située la collectivité. Il établira, signera et transmettra, le rapport établi par elle conformément a
I'article R. 2184-1 du code de la commande publique et suivants.

Il notifiera ensuite lesdits marchés aux cocontractants.

ARTICLE 10 - AVANT-PROJETS ET PROJETS

Le mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir I'accord de la collectivité. Cette
derniére s'engage a lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son
désaccord, dans le délai d'un mois a compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti,
l'accord de la collectivité sera réputé acquis a condition que le programme et I'enveloppe
prévisionnelle soient respectés.

Le mandataire transmettra a la collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée
permettant a cette derniére d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et I'enveloppe
financiere prévisionnelle sont ou non respectés. S'il apparait qu’ils ne sont pas respectés, le
mandataire devra alerter la collectivité sur la nécessité ou l'utilité d'apporter des précisions,
ajustements ou modifications a ce programme et/ou a cette enveloppe.

Dans ce cas, la collectivité devra expressément :

- soit définir les modifications du programme et/ou de I'enveloppe financiere permettant d'accepter
les avant-projets ;

- soit demander la modification des avant-projets ;

- soit, notamment s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe
prévisionnelle acceptable, renoncer a son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, a
charge pour la collectivité d'en supporter les conséquences financiéres, comme prévu a l'article 20.1.

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la collectivité, le
mandataire fera établir les projets définitifs qu'il acceptera au nom et pour le compte de la
collectivité.
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11.1 - Gestion des marchés

Le mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées a |'article 2 ci-dessus, la gestion des
marchés au nom et pour le compte de la collectivité dans les conditions prévues et par I'article
Article R2431-16 du Décret n°® 2018- 1075 du 3 décembre 2018, de maniére a garantir les
intéréts de la collectivité.

A cette fin, notamment :

- Il délivrera les ordres de service.

- Il vérifiera les situations et états d'acompte émis par les différents prestataires et par les
entreprises de travaux.

- Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.
- Il traitera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

- Il statuera sur les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les
contrats.

- Il s'assurera de la mise en place des garanties et les mettra en ceuvre s'il y a lieu.

11.2 - Suivi des travaux

Le mandataire représentera la collectivité dans les réunions et visites relatives au suivi des travaux.
Il veillera a ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation des
ouvrages dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera a la
collectivité les anomalies qui pourraient survenir. Il s’efforcera d’obtenir des intervenants des
solutions pour remédier a ces anomalies, en informera la collectivité et en cas de besoin sollicitera de
sa part les décisions nécessaires.

ARTICLE 12 - RECEPTION DES OUVRAGES ; PRISE DE POSSESSION

Aprés achévement des travaux, il sera procédé, a l'initiative du maitre d'ceuvre, en présence des
représentants de la collectivité, ceux-ci diment invités par le mandataire, aux opérations préalables
a la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Le mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative a la réception des
ouvrages qu'avec l'accord exprés de la collectivité sur le projet de décision. La collectivité s'engage a
faire part de son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé a l'article 41-3 du
C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

La collectivité, propriétaire des ouvrages, en prendra possession dés la réception prononcée par le
mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée). A compter de
cette date, elle fera son affaire de I'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription
des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige a reprendre au mandataire.

Le mandataire fera parvenir, dans un délai d'un an a compter de la réception, au mandant
I'ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) remis par les entreprises et contrblés par le
maitre d'ceuvre, ainsi que le Dossiers d'Intervention Ultérieures sur Ouvrage (DIUO) établi par le
coordonnateur SPS.
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ARTICLE 13 - BETERMINATION DU MONTANT DES DEPENSES A ENGAGER PAR LE

MANDATAIRE

Le montant des dépenses a engager par le mandataire est provisoirement évalué a
1 567 040 € HT, son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses
constatées par le mandataire pour la réalisation des ouvrages.

Ces dépenses comprennent notamment :
1. les études techniques ;

2. le colit des travaux de construction des ouvrages incluant notamment toutes les sommes
dues aux maitres d'ceuvre et entreprises a quelque titre que ce soit ;

3. le colit des assurances-construction, du contrble technique et de toutes les polices dont le
co(t est lié a la réalisation des ouvrages ;

4, les taxes et droits divers susceptibles d’étre dus au titre de la présente opération ;

5. les charges financiéres que le mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer
les dépenses. Celles-ci seront calculées comme prévu a l'article 15 ci-apres ;

6. et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant a la passation des marchés,
I'exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires a la réalisation de ouvrages,
notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais
d'instance, d’avocat, d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le
mandataire aurait supporté et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

ARTICLE 14 - REMUNERATION DE LA SOCIETE

14.1 - Montant de la rémunération

La rémunération du mandataire est estimée a 78 352 € HT ( SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS
CENT CINQUANTE DEUX EUROS HT) en valeur du mois de janvier 2021 (mois Mo), correspondant a
5 % de l'enveloppe financiére prévisionnelle définie a l'article 13 ci-dessus. Cette rémunération sera
majorée de la T.V.A. au taux en vigueur.

14.2 Forme du prix

Le présent contrat est passé a prix révisable.

Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront
calculés avec un coefficient de révision égal a :

Im
0.15 +0.85-------
Io

Io est l'index national Syntec publié ou a publier correspondant au mois Mo d’établissement des
prix.

Im est l'index national Syntec publié ou a publier correspondant au mois d'exécution des
prestations.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois d'avril
2019 (mois Mo).

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.
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premier-acompte suivant laparution de l'index correspondant.

14.2 - Avance forfaitaire

Le marché ne fait pas l'objet d’'une avance forfaitaire.

14.3 - Modalités de paiement

Le réglement de la rémunération du mandataire interviendra par acomptes périodiques selon
échéancier des dépenses joint en annexe 3 et ses éventuelles mises a jour.

Le paiement des acomptes sera arrété lorsque le total des acomptes versés atteindra, en valeur de
base, 90 % de la rémunération.

Le solde sera mandaté a raison de moitié dans les quarante-cing jours suivant la remise de I'ouvrage
et moitié dans les quarante-cing jours qui suivront le constat d'achévement de la mission technique.

Ces deux derniers versements donneront lieu a révision selon les mémes conditions que les
acomptes.

14.4 - Mode de réglement

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi a
I'ordre de la société.

Présentation des factures au format dématérialisé

- Pour les grandes entreprises et les personnes publiques, la transmission de factures
dématérialisées est rendue obligatoire depuis le 1° janvier 2017. Cette obligation concerne les
entreprises de taille intermédiaire a compter du 1°janvier 2018, les PME a compter du
1°" janvier 2019 et les micro-entreprises a partir du 1° janvier 2020. Attention, ces structures
sont concernées uniquement dans le cadre de leurs contrats conclus avec I'Etat, ses
établissements publics a caractére autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales,
leurs établissements publics et leurs groupements.

- Les catégories d'entreprises sont détaillées a l'article 3 du décret n° 2008-1354 du
18 décembre 2008 relatif aux critéres permettant de déterminer la catégorie d'appartenance
d'une entreprise pour les besoins de I'analyse statistique et économique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la
facture au format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

- lidentifiant de I'’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

- le « code service » permettant d‘identifier le service exécutant, chargé du traitement de la
facture, au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes
services afin de faciliter I'acheminement de ses factures regues ;

- le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a l'engagement juridique
(numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le systeme d’information
de l'entité publique destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par
le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du pouvoir adjudicateur.
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La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

= un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre le
systeme d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La transmission de
factures selon le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT
et AS/2, avec chiffrement TLS ;

= un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur
le portail internet, soit le dépot de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les
conditions prévues a l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail
s'effectue a partir du portail internet mis a disposition des fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr.

= un mode « service », nécessitant de la part du titulaire I'implémentation dans son systéme
d'information de I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que I'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le
recours a un autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre
contrat.

ARTICLE 15- MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES

ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE
15.1 - Financement

Le financement des dépenses de l'opération telles que déterminées a l'article 13 ci-dessus, est
intégralement a la charge de la collectivité.

15.2 - Avances

La collectivité avancera au mandataire les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses a régler.

1°/ Avances par la collectivité
Dans le mois suivant la signature du présent contrat, le maitre de I'ouvrage versera au
mandataire une avance d'un montant égal aux dépenses prévues pour les trois premiers mois
de la mission telles qu'elles ressortent de I'échéancier prévisionnel figurant en annexe 3.
L'avance ainsi consentie sera réajustée tous les mois, de telle sorte que I'avance corresponde
aux besoins de trésorerie du mandataire durant la période a venir jusqu'a la mise a jour
suivante de I'échéancier et des prévisions de besoins en trésorerie.
Tous les mois, le mandataire fournira au maitre de I'ouvrage un décompte faisant apparaitre :

a) Le montant cumulé des dépenses supportées par le mandataire ;

b) Le montant cumulé des versements effectués par le maitre de I'ouvrage et des recettes
éventuellement pergues par le mandataire ;

c) Le montant de I'avance nécessaire pour couvrir la période a venir ;

Le maitre d'ouvrage procédera au réglement du montant visé au c¢) dans les 30 jours suivant
la réception de la demande.
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complément éventuel est mandaté aprés reglement du désaccord.

En cas d'insuffisance de ces avances, le mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement
des dépenses sur ses propres disponibilités.

Tous les produits financiers qui pourraient étre dégagés a partir de ces avances figureront au
compte de I'opération.

2°/ Remboursement par la Collectivité

Toutefois, la Collectivité pourra demander au Mandataire, d'assurer le préfinancement d’'une
partie des dépenses dans la limite de 10 %, soit sur ses disponibilités, soit par recours a un
organisme tiers.

La Collectivité s'oblige a rembourser le Mandataire au plus tard dans les 3 mois du réglement
de la dépense par le Mandataire.

La Collectivité paiera ou remboursera au Mandataire le montant des charges financieres qu'il
aura supportées pour assurer ce préfinancement.

Le co(it de ce préfinancement, effectué d'ordre et pour compte de la Collectivité, sera égal au
co(t auquel le Mandataire se sera procuré effectivement les fonds.

3°/ Conséquences des retards de paiement.

En aucun cas le mandataire ne pourra étre tenu pour responsable des conséquences du retard
dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait du retard de la collectivité a verser
les avances nécessaires aux réglements ou de délais constatés pour se procurer les fonds
nécessaires au préfinancement qui ne seraient pas le fait du mandataire.

ARTICLE 16 - CONSTATATION DE L'ACHEVEMENT DES MISSIONS DE LA SOCIETE

16.1 - Sur le plan technique

Sur le plan technique, le mandataire assurera sa mission jusqu’a lI'expiration du dernier délai de
garantie de parfait achévement.

Au cas ou des réserves auraient été faites a la réception ou des désordres dénoncés pendant la
période de parfait achévement visée a l'article 3.2, il appartiendra au mandataire de suivre la levée
de ces réserves ou la réparation des désordres jusqu'a I'expiration de la période initiale de parfait
achévement. Le mandataire adressera a la collectivité copie du proces-verbal de levée des réserves
ou désordres.

Toutefois, au cas ou la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n‘auraient pas été
obtenues a I'expiration de la période initiale de parfait achévement, la mission du mandataire sera
prolongée jusqu'a la levée de la derniére réserve ou derniére réparation.

A l'issue de cette période de parfait achévement, le mandataire demandera a la collectivité le constat
de lI'achévement de sa mission technique. La collectivité notifiera au mandataire son acceptation de
cet achévement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise
a l'issue de ce délai.
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16.2.1 = Reddition des comptes de |'opération

L'acceptation par la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de
I'achévement de la mission du mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le mandataire s'engage a notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception a la
collectivité, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an a
compter du dernier décompte général et définitif des cocontractants.

La collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois,
cette acceptation étant réputée acquise a défaut de réponse dans ce délai.

Au moment de la reddition des comptes, on calculera I'écart entre le montant des dépenses
acceptées par la Collectivité sur la base des factures produites et le montant des avances
versées au mandataire. Cet écart donnera lieu a I'émission d'un mandat ou d'un titre par la
collectivité, selon qu'il sera positif ou négatif.

Tous les produits financiers qui pourraient étre dégagés a partir de ces avances figureront au
compte de |'opération.

16.2.2 - Décompte général des honoraires du mandataire

Dés notification de I'acceptation de la reddition des comptes de |'opération par la collectivité le
mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires a la collectivité.

Celle-ci disposera d’'un délai de 45 jours pour notifier au mandataire son acceptation du
décompte qui devient alors le décompte général et définitif.

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra
définitif.

La collectivité accepte que lui soit reversé, au besoin, le trop-percu des fonds versés au titre du
paiement des tiers y compris les produits financiers. Aprés la validation du quitus par la

collectivité, cette derniére établira un titre de recette permettant le virement des sommes dues
par Alter public.

16.3 - Sur le plan administratif

Le mandataire, lors de l'achévement de sa mission, remettra au mandant I'ensemble des
contrats qu'il aura passé avec des tiers pour le compte de I'opération, ainsi que les dossiers
administratifs (permis de construire, ICPE, Loi sur I'Eau, etc...) qu'il aurait fait réaliser et
déposer auprés des autorités compétentes.

ARTICLE 17 - ACTIONS EN JUSTICE

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le
compte de la collectivité mandante, sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et
interruptives de déchéance relatives aux missions confiées. Cette interdiction vise notamment les
actions contractuelles.

La présente délégation, consentie pour les cas d'urgence, prendra fin a tout moment sur simple
décision, diment notifiée, de la collectivité et au plus tard a I'achévement de la mission technique du
mandataire. A cette date, la collectivité se substituera au mandataire dans les procédures engagées.

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-méme, tant en demande qu'en

défense.
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ARTICLE 12 - CONTRGLE TECHNIQUE PAR LA COLLECTIVITE

Date de réception préfecture : 19/02/2021

[a collectivité sera tenue étroitement informée par le mandataire du déroulement de sa mission.

Les représentants de la collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder a tout moment et
consulter les pieces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au
mandataire et non directement aux intervenants quels qu‘ils soient.

La collectivité aura le droit de faire procéder a toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer
que les clauses de la présente convention sont régulierement observées et que ses intéréts sont
sauvegardés.

Le mandataire s'engage a organiser a minima une rencontre au début et a la fin de chaque phase
d'avant-projet (APS et APD), ainsi qu'une rencontre semestrielle, durant toute I'opération, avec la
Collectivité afin de présenter I'état d'avancement de I'opération et d'informer la Collectivité sur les
éventuels sujets qui pourraient entraver le bon avancement du projet.

De plus, le mandataire s'engage a inviter le maitre d'ouvrage a procéder en sa présence aux
réunions d'opérations préalables a la réception (OPR) avec |'équipe de maitrise d'ceuvre. Pour la
bonne prise en main du batiment construit par le maitre d'ouvrage, le mandataire invitera également
le maitre d'ouvrage dans le dernier mois précédent la réception des travaux pour la mise en place
des formations liées aux différents éléments techniques du batiment.

ARTICLE 19 - CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER PAR LA COLLECTIVITE ; BILAN

ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS ; REDDITION DES COMPTES

19.1 - Le maitre de l'ouvrage et ses agents pourront demander a tout moment au mandataire la
communication de toutes les piéces et contrats concernant I'opération.

ARTICLE 20 - RESILIATION

20.1 - Résiliation sans faute

La collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, notamment au stade de I'approbation des
avant-projets et aprés la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 1, 2, 9 et 10 du
présent contrat.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect
d'un préavis de trois mois.

Dans le cas d’application du dernier paragraphe de l'article 2 ci-dessus, le mandataire est en droit de
demander la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la collectivité devra régler immédiatement au mandataire la totalité des sommes
qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte
et a titre de rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire pour la réalisation de
sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée desdits
contrats.

En outre, le mandataire aura droit a une indemnité forfaitaire fixée a 5 % de la rémunération dont il
se trouve privé du fait de la résiliation anticipée du contrat.
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20.2.1 - En cas de carence ou de faute caractérisée du mandataire, aprés mise en demeure

restée infructueuse pendant un délai d'un mois, la convention pourra étre résiliée. Des
pénalités, a déterminer en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi,
pourront étre fixées par les parties.

A défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge. En tout état de
cause, le mandataire aura droit au remboursement de ses débours justifiés.

20.2.2 - En cas de carence ou de faute caractérisée du mandant, le mandataire pourra aprés
traitement amiable saisir le juge d'une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice
subi.

ARTICLE 21 - PENALITES

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du mandataire visés a l'article 20.2.1, le mandataire
sera responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

Les pénalités qui pourront étre dues par le mandataire et qui ne pourront en aucun cas excéder la
moitié de sa rémunération seront fonction de I'importance des fautes commises et du préjudice subi
et, a défaut d'accord entre les parties, seront fixées par le juge.

ARTICLE 22 - LITIGES

Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Nantes.

ARTICLE 23 - DECLARATIONS

Le Mandataire s'engage a produire, a la conclusion du contrat, les piéces mentionnées aux articles
R.2143-6 a -10 du Code de la commande publique. Le Mandataire s’engage également a produire
les pieces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 et D.8254-2 a 5 du Code du travail
tous les 6 mois pendant I'exécution du marché. Le candidat est informé qu'il n‘est pas tenu de
fournir les documents et renseignements demandés s'ils ont déja été remis au pouvoir adjudicateur
dans le cadre d’une précédente consultation. Le candidat est informé qu'il n’est pas tenu de fournir
les documents et renseignements demandés que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement
par le biais d’'un systéme électronique de mise a disposition administré par un organisme officiel ou
d’un espace de stockage numérique. Le Mandataire est informé de ce que la non production de ces
piéces emportera rejet de son offre et son élimination ou résiliation du contrat.

Fait en deux originaux

Le Vice-Président de Saumur Val de Loire Le Directeur Général d'ALTER PUBLIC
Agglomération

Michel PATTEE Michel BALLARINI

Annexes : 1 - Liste des taches du mandataire
2 - Enveloppe financiere prévisionnelle
3 - Echéancier prévisionnel des paiements
4 - Notice programmatique



