Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200305-2020-
047DBPROJE-CC

Date de télétransmission : 09/03/2020
Date de récepﬁion préfecture : 09/03/2020

a®
| SAUMUR @
VALPELOIRE

AGGLOMERATICN

CONTRAT DE MANDAT PUBLIC

POUR LA CONSTRUCTION D'UN ATELIER-RELAIS

SUR L’ANJOU ACTIPARC LA SAULAIE V

PROJET vu pour étre annexé a la décision du Bureau n° 2020-047 DB
du 5 mars 2020




Accusé de réception en préfecture
049-200071876-20200305-2020-
047DBPROJE-CC

Date de télétransmission : 09/03/2020
Date de récERppReréfecture : 09/03/2020

La Communauté d'Agglomération SAUMUR VAL DE LOIRE,
représentée par M. Jean-Michel MARCHAND, son Président en exercice, en vertu de la délibération
n°® 2017/001 DC du Conseil Communautaire en date du 12 janvier 2017 recue en préfecture

le 10 février 2017

et désigné dans ce qui suit par les mots "la Collectivité" ou "le Mandant" ou "le Maitre de I'Ouvrage"

D'UNE PART

ET

ALTER PUBLIC, Société Publique Locale au capital de 350 000 €,
dont le siége social est au 48C Boulevard Foch a Angers,

inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le numéro 528 848 153,

Représentée par son Directeur Général, Monsieur Michel BALLARINI, nommé a cette fonction par

délibération du Conseil d’Administration de la société en date du 26 février 2015

et désignée dans ce qui suit par les mots "la Société" ou "le Mandataire”

D'AUTRE PART
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La Collectivité envisage la construction d'un atelier-relais sur I’Anjou Actiparc La Saulaie V
rue de la Croix Germain a Doué La Fontaine.

Elle en a défini le programme et a arrété, a la somme de 810 000 € HT, valeur février 2020
I'enveloppe financiére prévisionnelle, rémunération du mandataire comprise. Ces deux documents

sont ci-aprés annexeés.

Conformément aux dispositions de I'article L 2422-6 du code de la commande publique, la
Collectivité a décidé de déléguer au mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et
pour son compte, et de lui conférer & cet effet le pouvoir de la représenter pour I'accomplissement
des actes juridiques relevant des attributions du maitre de 'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi
par les textes |égislatifs précités et par les dispositions du présent contrat.

La Collectivité désigne Monsieur le Président comme étant la personne compétente pour la
représenter pour I'exécution de la présente convention, sous réserve du respect des dispositions du
Code général des collectivités territoriales, du code de la commande publique, notamment pour
donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour autoriser
la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; la Collectivité pourra a tout
moment notifier au mandataire une modification de cette personne.

La Collectivité est actionnaire de la Société publique locale ALTER PUBLIC qui a été créée le
27 septembre 2010. En application de ['article L.327-1 du Code de I'urbanisme, cette société exerce
son activité exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des collectivités
territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.

Compte-tenu du statut de Societé publique locale d’ALTER PUBLIC, le présent contrat est conclu dans
le cadre de prestations intégrées « in house » ne nécessitant pas la mise en ceuvre d'une procédure
de publicité et de mise en concurrence, conformément au droit de I'Union européenne.
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La Collectivité demande au mandataire, qui accepte, de faire réaliser, au nom et pour le compte de
ladite Collectivité et sous son contrle, la construction d'un atelier-relais dans I’Anjou Actiparc
La Saulaie V rue de la croix germain a Doué La Fontaine.

Elle lui donne a cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte
tous les actes juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maitrise d‘ouvrage définies

a l'article 5 ci-apres.

Cet ouvrage devra répondre & la notice programmatique et respecter I'enveloppe financiére
prévisionnelle ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant
étre éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit ci-aprés a I'article 2.

Il est toutefois d'ores et déja précisé que la Collectivité pourra mettre un terme a la mission du
mandataire et qu'elle se réserve le droit de renoncer a la réalisation de I'ouvrage, notamment au
stade de I'approbation des avant-projets et aprés la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit
aux articles 2 et 20 du présent contrat.

IRTICLE 2 = MODIFICATION WU EROGRAMMEET/O D E M ENVELORRERRINANCIERE
SREVISIONNELEE

Le programme et I'enveloppe financiére prévisionnelle pourront étre précisés, adaptés ou modifiés
dans les conditions suivantes.

Comme le prévoit l'article 6, le mandataire veillera au respect du programme et de I'enveloppe
financiére prévisionnelle par ses co-contractants.

Il ne saura prendre, sans |'accord de la collectivité, aucune décision pouvant entrainer le non-respect
du programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et devra informer la collectivité des
conséquences financiéres de toute décision de modification du programme que celle-ci prendrait.
Cependant, il pourra alerter la collectivité au cours de sa mission sur la nécessité de modifier le
programme et/ou l'enveloppe financiere prévisionnelle ou d'apporter des solutions qui lui
apparaitraient nécessaires ou simplement opportunes, notamment au cas ou des événements de
nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle pourra étre proposée a
la collectivité notamment aux stades suivants :

- approbation des avant-projets : article 10.
- signature des marchés aprés consultation : article 9.

Dans tous les cas ol le mandataire aura alerté la collectivité sur la nécessité d’'une modification du
programme et/ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle et que celle-ci n‘aura pas pris les décisions
nécessaires (ré-étude des avant-projets, nouvelle consultation, mesures d'économie...), le
mandataire sera en droit de résilier le contrat de mandat. Dans ce cas, la collectivité supportera
seule les conséquences financiéres de la résiliation dans les conditions précisées a I'article 20-1 ci-

apres.

Les modifications acceptées par la collectivité ou faites a son initiative feront I'objet d'un avenant au

présent contrat préalablement a toute mise en ceuvre.
4
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3.1 - Date d’effet

La collectivité notifiera au mandataire le présent contrat de mandat signé en lui faisant connaitre la
date & laquelle il aura été recu par le représentant de I'Etat. Le contrat de mandat prendra effet a

compter de la réception de cette notification.

3.2 -Durée

Sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues a l'articie 20, le présent mandat expirera a
I'achévement de la mission du mandataire qui interviendra dans les conditions prévues a |'article 16.

Sur le plan technigue, le mandataire assurera toutes les taches définies ci-aprés a l'article 5 jusqu'a
I'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement en tenant toutefois compte de la
prolongation éventuelle de ce délai en cas de réserves non levées a cette date ou de désordres

apparus pendant ce délai et non réparés.

Pour I'appréciation de ce terme, il est précisé que la réception des travaux est prévue pour la fin du
premier trimestre 2021 sans que le mandataire puisse étre tenu responsable des retards qui
n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et caractérisée.

Aprés l'expiration de sa mission, le mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant, liquider les
marchés et notifier les DGD.

Elle remettra au mandant a la fin de ses missions I'ensemble des dossiers afférents a cette
opération.

e RN SERDISEOSITIONDESMEUX

La collectivité fera son affaire de I'acquisition des terrains nécessaires a la réalisation des ouvrages et
les mettra a la disposition du mandataire au plus tard la veille du jour de commencement des

travaux.

IS B RIEUHBN D UMAN DATATRE

Conformément aux dispositions des articles L 2422-5 et suivants du code de la commande publique
, la collectivité donne mandat au mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les

attributions suivantes qui sont ci-aprés précisées :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront
étudiés et exécutés,

- préparation, signature et suivi des contrats d'assurance, de contrble technique, de coordination
SPS et plus généralement de tous les contrats nécessaires a la réalisation des ouvrages,

- préparation du choix des maitres d'ceuvre, signature et gestion des contrats de maitrise
d'ceuvre;

- approbation des avant-projets et accord sur les projets,

- préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits
contrats,
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- valide et signe les avenants inférieurs a 5% du montant initial HT du marché en fonction des
régles internes a la collectivité

- sulvi des chantiers sur les plans technique, financier et administratif,

- réception des ouvrages,

- ainsi que I'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

Le détail des taches résultant de ces attributions est défini en annexe 1.

\RTICLE © MODEN D EXECUTION DES RTTRIBUNIONSERESPONSABIEILE S DL
MANDATAIRE

D'une facon générale, dans tous les contrats qu'il passe pour I'exécution de sa mission, le
mandataire devra avertir le cocontractant de ce qu'il agit en qualité de mandataire de la collectivité,
et de ce qu'il n'est pas compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu'en défense, y
compris pour les actions contractuelles, sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et
interruptives de déchéance relatives aux missions confiées.

Le mandataire veillera 3 ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse ala
réalisation des ouvrages dans les délais et I'enveloppe financiére et conformément au programme
arrété par la collectivité. Il signalera & la collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui
proposera toutes mesures destinées a les redresser.

1l représentera la collectivité maitre de l'ouvrage a I'égard des tiers dans I'exercice des attributions
ci-dessus.

Il est précisé que les attributions confiées au mandataire constituent une partie des attributions du
maitre de l'ouvrage. En conséquence, la mission du mandataire ne constitue pas, méme
partiellement, une mission de maitrise d'ceuvre, laquelle est assurée par l'architecte, le bureau
d'études et/ou I'économiste de la construction, qui en assument toutes les attributions et

responsabilités.

Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et
suivants du code civil et a I'article L 2422-6 du code de la commande publique. De ce fait, il n'est
tenu envers le maitre de Pouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a
personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat.
Notamment, le mandataire ne peut étre tenu personnellement responsable du non-respect du
programme ou de I'enveloppe financiére prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit a
l'article 2, sauf s'il peut étre prouvé a son encontre une faute personnelle et caractérisée, cause de
ces dérapages, ceux-ci ne pouvant a eux seuls étre considérés comme une faute du mandataire. Il
en serait de méme en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par la collectivité.

\RTIC N ECINITION D EERCONDITION SR D MINIS ERATIVE S N ECHNIQUESEDOE

REARI S AT O ES I VROL TS

Le mandataire représentera la collectivité pour s’assurer du respect du programme et de I'enveloppe

financiére prévisionnelle,
6
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1.

1l préparera, au nom et pour le compte de la collectivité, les dossiers de demandes d'autorisations
administratives nécessaires et en assurera le suivi. Il préparera notamment, en liaison avec le
maitre d'ceuvre, les dossiers de demande de permis de construire et dont il assurera le suivi.

Il recuelllera et remettra au mandant, qui sera seul compétent pour les valider, toutes les
précisions et modifications nécessaires au programme et & Penveloppe financiére, notamment a
lissue des études d'avant-projet et avant tout commencement des études ou projets ainsi gu'il

est dit a l'article 2.

Il représentera le mandant dans les relations avec les sociétés concessionnaires (Enedis, GRDF,
etc.) afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions.

1l proposera a la collectivité et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés
ainsi qu'il est dit a l'article 9.

Il suivra au nom et pour le compte du mandant la mise au point des calendriers d'exécution
établis par les OPC en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les

délais de réalisation souhaités par la collectivité.

1l fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géometre, études de sols,
etc.)

Il fera intervenir des organismes de contrdle technique en cas de bescin ainsi que des
coordonnateurs sécurité santé (SPS).

Pour l'exécution de cette mission, le mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la
collectivité, et avec l'accord de cette derniere, 3 des spécialistes qualifiés pour des interventions
temporaires et limitées. D'ores et déja la collectivité autorise l'intervention d'une personne qualifiee
pour tous les actes de la compétence d'une profession réglementée ou d'un technicien (géomeétres,

avocats, huissiers, études géotechniques ...)

Dans tous les cas, la rémunération de ces prestataires devra étre fixée de fagon a préserver au
maximum les intéréts de la collectivité mandante.

Toutes les dépenses engagées a ce titre sont prises en compte dans le bilan de |'opération.

RTICLE B ASSURANCES

8.1 - Assurance responsabilité civile professionnelle

Le mandataire déclare étre titulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile

professionnelle.

8.2 - Assurance responsabilité civile décennale "constructeur non réalisateur " (CNR)

Le mandataire s'engage & souscrire, au cas ou il en aurait I'obligation conformément aux articles
L 241-1 et L 241-2 du Code des Assurances, une police de responsabilité décennale.

8.3 - Assurance "dommages-ouvrage”

La collectivité demande au mandataire de souscrire une police d'assurance "dommages-ouvrage"
pour son compte.

8.4 - Assurance "tous risques chantiers”
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B PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du code de la commande publique applicables a la Collectivité sont applicables au
mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés.

9.1 - Modes de passation des marchés

Le mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande
publique.

A cette fin, le mandataire remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les
cas et les seuils prévus par ces textes.

9.2 - Incidence financiére du choix des cocontractants

S’ apparait que les prix des offres des candidats retenus entrainent un dépassement de
I'enveloppe financiére prévisionnelle, le mandataire devra en avertir la collectivité dans les
conditions définies a I'article 2 ci-dessus. L'accord de la collectivité pour la signature du marché
ne pourra alors &tre donné qu‘aprés augmentation corrélative de I'enveloppe.

9.3 - Réle du mandataire

Plus généralement, le mandataire ouvrira les enveloppes comprenant les documents relatifs aux
candidatures et a I'offre dans le cas ol l'ouverture de ces enveloppes n'est pas réservée a la
commission d'appel d'offre ou au jury, en enregistrera le contenu et préparera les renseignements
relatifs aux candidatures pour la réunion de la CAO, si celle-ci est obligatoire.

Le mandataire est habilité & demander aux candidats de produire ou de compléter les pieces
manqguantes.

1l proposera, le cas échéant la composition du jury ou de la commission technique.

1l procédera a la notification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de
besoin les avis d’attribution et les avis d'intention de conclure.

9.4 - Signature des marchés, contrats et bons de commandes

Le mandataire procédera & la mise au point des marchés, ainsi qu'aux avenants correspondants, a
leur établissement et & leur signature, aprés accord de la collectivité. La signature ne pourra
intervenir avant le délai défini a l'article R.2182-1 du code de la commande publique, ce délai
courant & compter de la notification aux candidats du rejet de leurs offres.

Les contrats devront indiquer que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant.

Par le présent mandat, le mandataire du maitre de I'ouvrage est autorisé a signer les bons de
commandes et marchés inférieurs & 25 000 € HT qui ne nécessitent pas de mise en concurrence.

9.5 - Transmission et notification
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Collectivités Territoriales, au nom et pour le compte de la collectivité, les marchés signés par iui au
représentant de I'Etat dans le département ou a son délégué dans I'arrondissement dans lequel est
située la collectivité. 1l établira, signera et transmettra, le rapport établi par elle conformément a
I'article R. 2184-1 du code de la commande publique et suivants.

Il notifiera ensuite lesdits marchés aux cocontractants.

ARTICLED AR NIRRT TS R JEY

Le mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir I'accord de la collectivité. Cette
derniére s'engage & lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son
désaccord, dans le délai d'un mois & compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti,
l'accord de la collectivité sera réputé acquis a condition que le programme et I'enveloppe

prévisionnelle soient respectés.

Le mandataire transmettra a la collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée
permettant & cette derniére d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et I'enveloppe
financiére prévisionnelle sont ou non respectés. S'il apparait quils ne sont pas respectés, le
mandataire devra alerter la collectivité sur la nécessité ou l'utilité d’apporter des précisions,

ajustements ou modifications a ce programme et/ou a cette enveloppe.

Dans ce cas, la collectivité devra expressément :

- soit définir les modifications du programme et/ou de I'enveloppe financiére permettant d’accepter
les avant-projets ;

- soit demander la modification des avant-projets ;

- soit, notamment s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe
prévisionnelle acceptable, renoncer & son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, a
charge pour la collectivité d'en supporter les conséquences financiéres, comme prévu a l'article 20.1.

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la collectivité, le
mandataire fera établir les projets définitifs qu'il acceptera au nom et pour le compte de la

collectivité.

Ardrfe T Spiy s B [SATEON

11.1 - Gestion des marchés

Le mandataire assurera, dans le respect des dispositions visées 2 l'article 2 ci-dessus, la gestion des
marchés au nom et pour le compte de la collectivité dans les conditions prévues et par 'article
Article R2431-16 du Décret n° 2018- 1075 du 3 décembre 2018, de maniére a garantir les

intéréts de la collectivité.
A cette fin, notamment :
- 1l délivrera les ordres de service.

-1 vérifiera les situations et états d'acompte émis par les différents prestataires et par les
entreprises de travaux.
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- 1l traitera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

- 1l statuera sur les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les
contrats.

- 1l s'assurera de la mise en place des garanties et les mettra en ceuvre s'il y a lieu.

11.2 - Suivi des travaux

Le mandataire représentera la collectivité dans les réunions et visites relatives au suivi des travaux.
Tl veillera & ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation des

ouvrages dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera a la
collectivité les anomalies qui pourraient survenir. Il s‘efforcera d'obtenir des intervenants des
solutions pour remédier a ces anomalies, en informera la collectivité et en cas de besoin sollicitera de

sa part les décisions nécessaires.

=42 .RECE BN ESNNIRAGES PRRISED RIS SE A SN

Aprés achévement des travaux, il sera procédé, a l'initiative du maitre d'ceuvre, en présence des
représentants de la collectivité, ceux-ci diment invités par le mandataire, aux opérations préalables
a la réception des ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Le mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative a la réception des
ouvrages qu'avec l'accord expres de la collectivité sur le projet de décision. La collectivité s'engage a
faire part de son accord dans un délai compatible avec celui de 30 jours fixé a l'article 41-3 du
C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

La collectivité, propriétaire des ouvrages, en prendra possession dés la réception prononcee par le
mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée). A compter de
cette date, elle fera son affaire de I'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription
des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige a reprendre au mandataire.

Le mandataire fera parvenir, dans un délai d'un an a compter de la réception, au mandant
I'ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) remis par les entreprises et contrélés par le
maitre d'eeuvre, ainsi que le Dossiers d'Intervention Ultérieures sur Ouvrage (DIUO) établi par le

coordonnateur SPS.

RRTICLE 1 A ETERMINATON DO NTANTIDESHD EREN S ESERREN GAG EtENEA KT

MANDATAIRE

Le montant des dépenses a engager par le mandataire est provisoirement évalué a 771 429 € HT;
son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le
mandataire pour la réalisation des ouvrages.

Ces dépenses comprennent notamment :
1. les études techniques ;

2. le colit des travaux de construction des ouvrages incluant notamment toutes les sommes
dues aux maitres d'ceuvre et entreprises a quelgue titre que ce soit ;

10
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co(it est lié a la réalisation des ouvrages ;
4. les taxes et droits divers susceptibles d’étre dus au titre de la présente opération ;

5. les charges financiéres que le mandataire aura éventuellement supportées pour préfinancer
les dépenses. Celles-ci seront calculées comme prévu a l'article 15 ci-apres ;

6. et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant & la passation des marchés,
l'exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires 3 la réalisation de ouvrages,
notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais
d'instance, d'avocat, d'expertise et indemnités ou charges de toute nature que le
mandataire aurait supporté et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde.

! i~ 4 iE . 1 Rl Pl @

ARTICLE ASREMUNERATION DEEASOCIETE ' (R SR R S A

14.1 - Montant de la rémunération

La rémunération globale et forfaitaire du mandataire est fixée & 38 571 € HT en valeur du mois de
novembre 2019 (mois Mo), correspondant & 5 % de I'enveloppe financiere prévisionnelle définie a
Iarticle 13 ci-dessus. Cette rémunération sera majorée de la T.V.A. au taux en vigueur.

14.2 Forme du prix

Le présent contrat est passé a prix révisable.
Les acomptes relatifs aux honoraires du Mandataire des mois postérieurs au mois Mo seront
calculés avec un coefficient de révision égal a :

Im
0.15 +0.85-------
Io
Io est lindex national Syntec publié ou a publier correspondant au mois Mo d'établissement des
prix.
Im est lindex national Syntec publié ou a publier correspondant au mois d'exécution des
prestations.

La présente offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur, au mois de fevrier
2020(mois Mo).
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur & celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le
premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

14.2 - Avance forfaitaire

Le marché ne fait pas l'objet d’une avance forfaitaire.

14.3 - Modalités de paiement

Le réglement de la rémunération du mandataire interviendra par acomptes périodiques selon
échéancier des dépenses joint et ses éventuelles mises a jour.

Le paiement des acomptes sera arrété lorsque le total des acomptes versés atteindra, en valeur de

base, 90 % de la rémunération.
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Date de réqegfi RA2E8% raison de moitié dans les quarante-cing jours suivant la remise de 'ouvrage

et moitié dans les quarante-cing jours qui suivront le constat d'achévement de la mission technigue.

Ces deux derniers versements donneront lieu a révision selon les mémes conditions que les
acomptes.

14.4 - Mode de réglement

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat par virement établi a
I'ordre de la société.

BRE 3 5 MODANTES TODERRINANCEMEN : NERREGLEMEN DESHDERENSES
ENCACEE RN O E R R OM BT E DM AN D AN PR AR EEVIANDATATRE

15.1 - Financement

Le financement des dépenses de |'opération telles que déterminées a l'article 13 ci-dessus, est
intégralement & la charge de la collectivité.
15.2 - Avances

La collectivité avancera au mandataire les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses a régler.

1°/ Avances par la collectivité

Dans le mois suivant la signature du présent contrat, le maitre de l'ouvrage versera au
mandataire une avance d'un montant égal aux dépenses prévues pour les trois premiers mois
de la mission telles qu'elles ressortent de ['échéancier prévisionnel figurant en annexe 3.

L'avance ainsi consentie sera réajustée tous les mois, de telle sorte que I'avance corresponde
aux besoins de trésorerie du mandataire durant la période & venir jusqu'a la mise a jour
suivante de I'échéancier et des prévisions de besoins en trésorerie.

Tous les mois, le mandataire fournira au maitre de 'ouvrage un décompte faisant apparaitre :

a) Le montant cumulé des dépenses supportées par le mandataire ;

b) Le montant cumulé des versements effectués par le maitre de I'ouvrage et des recettes
éventuellement pergues par le mandataire ;

c) Le montant de I'avance nécessaire pour couvrir la période a venir ;
Le maitre d'ouvrage procédera au réglement du montant visé au ¢) dans les 30 jours suivant la
réception de la demande.

En cas de désaccord entre le maitre de I'ouvrage et le mandataire sur le montant des sommes
dues, le maitre de I'ouvrage mandate, dans le délai ci-dessus, les sommes qu ‘il @ admises. Le
complément éventuel est mandaté aprés reglement du désaccord.

En cas d'insuffisance de ces avances, le mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des
dépenses sur ses propres disponibilités.

Tous les produits financiers qui pourraient étre dégageés a partir de ces avances figureront au
compte de I'opération.
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Date de téléxgnpmisgon.: )
Do e Y Xenseyligntes des retards de paiement.

En aucun cas le mandataire ne pourra étre tenu pour responsable des conséquences du retard
dans le paiement des entreprises ou d'autres tiers du fait du retard de la collectivité a verser
les avances nécessaires aux réglements ou de délais constatés pour se procurer les fonds
nécessaires au préfinancement qui ne seraient pas le fait du mandataire.

FONETATATION DE A EVEMENTDESMISSION SIDE T BOLIETE

16.1 - Sur le plan technique

Sur le plan technique, le mandataire assurera sa mission jusqu'a I'expiration du dernier délai de
garantie de parfait achevement.

Au cas ol des réserves auraient été faites a la réception ou des désordres dénoncés pendant la
période de parfait achévement visée a l'article 3.2, il appartiendra au mandataire de suivre la levée
de ces réserves ou la réparation des désordres jusqu’a I'expiration de la période initiale de parfait
achévement. Le mandataire adressera & la collectivité copie du procés-verbal de levée des réserves

ou désordres.

Toutefois, au cas ol la levée de ces réserves ou la réparation de ces désordres n‘auraient pas été
obtenues a I'expiration de la période initiale de parfait achévement, la mission du mandataire sera
prolongée jusqu'a la levée de la derniére réserve ou derniére réparation.

A llissue de cette période de parfait achévement, le mandataire demandera a la collectivité le constat
de I'achévement de sa mission technique. La collectivité notifiera au mandataire son acceptation de
cet achévement dans le délai d'un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise

a l'issue de ce délai.
16.2 - Sur le plan financier

16.2.1 - Reddition des comptes de I'opération

L'acceptation par la collectivite de la reddition définitive des comptes vaut constatation de
I'achévement de la mission du mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le mandataire s'engage a notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception a la
collectivité, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an a compter
du dernier décompte général et définitif des cocontractants.

La collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois,
cette acceptation étant réputée acquise a défaut de réponse dans ce délai.

Au moment de la reddition des comptes, on calculera I'écart entre le montant des dépenses
acceptées par la Collectivité sur la base des factures produites et le montant des avances
versées au mandataire. Cet écart donnera lieu 3 I'émission d'un mandat ou d'un titre par la

collectivité, selon qu'il sera positif ou négatif.

16.2.2 - Décompte général des honoraires du mandataire

Dés notification de I'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par la collectivité le
mandataire présentera son projet de décompte final de ses honoraires & la collectivite.

Celle-ci disposera d'un délai de 45 jours pour notifier au mandataire son acceptation du
décompte qui devient alors le décompte général et définitif.
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Date de télétransmﬁgﬁ&@%‘f%&%g&atio " ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra

aenfit
16.3 - Sur le plan administratif

Le mandataire, lors de l'achévement de sa mission, remettra au mandant 'ensemble des
contrats qu'il aura passé avec des tiers pour le compte de I'opération, ainsi que les dossiers
administratifs (permis de construire, ICPE, Loi sur I'Eau, etc...) qu'il aurait fait réaliser et
déposer auprés des autorités compétentes.

ARTICLE ACTIONS EN HSTIGE

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande gu'en défense, pour le
compte de la collectivité mandante, sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et
interruptives de déchéance relatives aux missions confiées. Cette interdiction vise notamment les

actions contractuelles.

La présente délégation, consentie pour les cas d'urgence, prendra fin a tout moment sur simple
décision, diment notifiée, de la collectivité et au plus tard a I'achévement de la mission technique du
mandataire. A cette date, la collectivité se substituera au mandataire dans les procédures engagées.

La délégation ne fait pas obstacle au droit pour le mandant d'agir lui-méme, tant en demande qu'en
défense.

R N N O LE N ECHNIOUE P AR RSN O EUE CRN e
La collectivité sera tenue étroitement informée par le mandataire du déroulement de sa mission.

Les représentants de la collectivité pourront suivre les chantiers, y accéder & tout moment et
consulter les piéces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations gu'au
mandataire et non directement aux intervenants quels qu'ils soient.

La collectivité aura le droit de faire procéder & toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer
que les clauses de la présente convention sont régulierement observées et que ses intéréts sont

sauvegardés,

Le mandataire s'engage a organiser a minima une rencontre au début et a la fin de chaque phase
d'avant-projet (APS et APD), ainsi qu'une rencontre semestrielle, durant toute l'opération, avec la
Collectivité afin de présenter I'état d'avancement de I'opération et d'informer la Collectivité sur les
éventuels sujets qui pourraient entraver le bon avancement du projet.

De plus, le mandataire s'engage a inviter le maitre d'ouvrage a procéder en sa présence aux
réunions d'opérations préalables a la réception (OPR) avec I'équipe de maitrise d'ceuvre. Pour la
bonne prise en main du batiment construit par le maitre d'ouvrage, le mandataire invitera également
le maitre d'ouvrage dans le demier mois précédent la réception des travaux pour la mise en place
des formations liées aux différents éléments techniques du bétiment.

ARTICLE 1% CONTROLENC IV SRR R FMNANCIER PAR LR L0 S ' F+ BILAN E

AN EN RSN RERIERREVISIDNN ERSRIRED D IR0 e S D S S

19.1 - Le maitre de I'ouvrage et ses agents pourront demander a tout moment au mandataire la

communication de toutes les piéces et contrats concernant I'opération.
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ate de réc pLef F8ROHRP?@n. I mandataire transmettra au maitre de I'ouvrage un compte-rendu de

'avancement de I'opération comportant :

- Un bilan financier prévisionnel actualisé de I'opération,
- Un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de I'opération,

- Un échéancier prévisionnel actualisé des recettes et dépenses restant a intervenir et les
besoins en trésorerie correspondants,

- Une note de conjoncture indiquant I'état d'avancement de I'opération, les événements
marquants intervenus ou a prévoir, ainsi que les propositions pour les éventuelles
décisions & prendre par le maitre de I'ouvrage pour permettre la suite de I'opération dans

de bonnes conditions.

Le maftre de I'ouvrage devra faire connaitre son accord et ses observations dans le délai d'un mois
aprés réception du compte-rendu ainsi défini. A défaut, le maitre d'ouvrage sera réputé avoir accepté
les éléments du dossier remis par le mandataire. Toutefois, si 'une des constatations ou des
propositions du mandataire conduit 3 remettre en cause le programme, |'enveloppe financiere ou le
plan de financement annexés au présent contrat, le mandataire ne pourra se prévaloir d'un accord
tacite du maitre de 'ouvrage et devra donc obtenir I'accord exprés de celui-ci et la passation d'un

avenant.

Si la situation de l'opération I'exige, le maitre de l'ouvrage pourra demander au mandataire un
compte-rendu intermédiaire établi dans les mémes formes que ci-dessus.

eSO SRESTEIATION

20.1 - Résiliation sans faute

La collectivité peut résilier sans préavis le présent contrat, notamment au stade de 'approbation des
avant-projets et apreés la consultation des entreprises ainsi qu'il est dit aux articles 1, 2, 9 et 10 du

présent contrat.

Elle peut également le résilier pendant la phase de réalisation des travaux, moyennant le respect
d'un preéavis de trois mois.

Dans le cas d‘application du dernier paragraphe de I'article 2 ci-dessus, le mandataire est en droit de
demander la résiliation de la convention.

Dans tous les cas, la collectivité devra régler immédiatement au mandataire la totalité des sommes
qui lui sont dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte
et & titre de rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire pour la réalisation de
sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée desdits

contrats.

En outre, le mandataire aura droit a une indemnité forfaitaire fixée & 5 % de la rémunération dont il
se trouve privé du fait de la résiliation anticipée du contrat.

20.2 - Résiliation pour faute
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"Bt s Bk de carence ou de faute caractérisée du mandataire, aprés mise en demeure

Date de réception
restée infructueuse pendant un délai d’'un mois, la convention pourra étre résiliée. Des
pénalités, & déterminer en fonction de l'importance des fautes commises et du préjudice subi,
pourront étre fixées par les parties.

A défaut d'accord entre les parties, les pénalités seront fixées par le juge. En tout état de
cause, le mandataire aura droit au remboursement de ses débours justifiés.

20.2.2 - En cas de carence ou de faute caractérisée du mandant, le mandataire pourra apres
traitement amiable saisir le juge d'une demande en résiliation et/ou réparation du préjudice

subi.

s\ ®o MEMNAL £

Sans préjudice des cas de résiliation pour faute du mandataire visés & l'article 20.2.1, le mandataire
sera responsable de sa mission dans les conditions précisées aux articles 2 et 6.

Les pénalités qui pourront étre dues par le mandataire et qui ne pourront en aucun cas excéder la
moitié de sa rémunération seront fonction de I'importance des fautes commises et du préjudice subi
et, a défaut d’accord entre les parties, seront fixées par le juge.

AT &L GED
Tous les litiges seront de la compétence du Tribunal administratif de Nantes.

Fait en deux originaux

A, 1T PSP ereensrrrereanas
Le Président de Saumur Val de Loire Le Directeur Général d’ALTER PUBLIC
Agglomération
Jean-Michel MARCHAND Miche! BALLARINI
Annexes : 1 - Liste des taches du mandataire

2 - Enveloppe financiére prévisionnelle
3 - Echéancier prévisionnel des paiements
4 - Notice programmatique
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ANNEXE 1- CONTRAT DE MANDAT PUBLIC

ISTE DES TACHES RESULTANT DES ATTRIBUTIONS
CONFIEES AU MANDATAIRE

PROJET vu pour étre annexé au contrat de mandat public
en référence 3 la décision du Bureau n® 2020-047 DB du 5 mars 2020

Président de la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire,

MANDAT PUBLIC/Réalisation - Annexe - Liste des taches du mandataire
Ed°: Avril 2019
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ARTICLE 1 - DEFINITION INITIALE DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET

TECHNIQUES SELON LESQUELLES L'OUVRAGE SERA ETUDIE ET REALISE........ 3
ARTICLE 2- PREPARATION DU CHOIX DES MAITRES D'CEUVRE ET
SIGNATURE DES MARCHES .......coteeierserorenanmreemserasnsmssssasssssnsnmsmsssssonassstsssssesnsassssesssassnes 3
ARTICLE 3- GESTION DES MARCHES DE MAITRISE D'OEUVRE,
VERSEMENT DE LA REMUNERATION : .ceeiieieermecsssmmscummessmisenmmsansnmsnessacemanssisesnsasssns 3
ARTICLE 4 - PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE ET GESTION DES
MARCHES D'ETUDES OU DE TOUTES PRESTATIONS INTELLECTUELLES,
VERSEMENT DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES.......c.coinceemamninennnnnnnenas 4
ARTICLE 5 - PREPARATION DU CHOIX, SIGNATURE, GESTION ET
PAIEMENT DES PRIMES DES CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES-
OUVRAGES, TOUS RISQUES CHANTIERS ET DU CONTRAT COLLECTIF DE
RESPONSABILITE DECENNALE DE 2EME LIGNE, LORSQUE LA
COLLECTIVITE AURA FAIT LE CHOIX DE LA SOUSCRIPTION DE CES
A S SURA AN CE ... ceeeieieerasssrresnserssssssressssemsstssssesssasssstsssssssssssstasssssnassssensssarnnsasasssnssessnsnsssese 6
ARTICLE 6 - APPROBATION DES AVANT-PROJETS ET ACCORD SUR LE
PROUET eoeericceresacersasssssasssssasnsmsnsssssssssssssssersnesssnssasssssssesasassssssasssennsasstasnsssermnsasssssnns 7
ARTICLE 7- PREPARATION DU CHOIX DES ENTREPRENEURS ET
FOURNISSEURS, ETABLISSEMENT ET SIGNATURE DES MARCHES. ...........cc.counuce. 7
ARTICLE 8 - GESTION DES MARCHES DE TRAVAUX ET FOURNITURES,
VERSEMENT DES REMUNERATIONS CORRESPONDANTES...........coosntmnemmeenennissianns 8
ARTICLE 9 - SUIVI TECHNIQUE DES TRAVAUX ET RECEPTION DES
TRAVAUX iiteeerorcesesrascssnnsstsssssssssssssssssssassssssssstssssssssssassansiassssissnsnssssnssiesnsstnsenssnsanennnss 9
ARTICLE 10 - GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DE L'OPERATION .............. 9
ARTICLE 11 - GESTION ADMINISTRATIVE DE L’OPERATION.........cccocccmmmnianrninanees 10
ARTICLE 12 - ACTIONS EN JUSTICE......iceeceemmnritarimetesesnmmssinmsmsmianncerstssmsmmnnassssnsansans 10

MANDAT PUBLIC/Réalisation — Annexe - Liste des tiches du mandataire
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1. Relecture du programme, analyse et suggestions
2. Définition de l'organisation générale de l'opération et notamment :

- Définition des études complémentaires éventuellement nécessaires (études de sol, étude dimpact, ...) ;
- Définition des intervenants nécessaires (maitre d'ceuvre, contrdleur technique, coordonnateur sécurité

santé, entreprises, assurances, ordonnancement, pilotage, coordination, ...) ;
- Définition des missions et responsabilités de chaque intervenant et des modes de dévolution des

contrats ;
- Identification des procédures de consultation et de choix des intervenants a mettre en ceuvre compte

tenu du montant et de la nature des marchés a passer.
- Elaboration du planning général de l'opération

1. Proposition au mandant de la procédure de consultation et de son calendrier

1bis  En cas de procédure adaptée (au choix selon les modalités fixées & l'article 9.1.1 du cahier des charges) :

- prise de connaissance des régles de procédures fixées par la collectivite
- proposttion & la collectivité des modalités de procédure
- fixation des modalités de procédure ;

2. Etablissement du dossier de consultation des concepteurs (rédaction du RDC, des piéces marches) ;

3. Aprés accord du mandant, lancement de la consultation (rédaction de FAAPC et envoi). Le mandataire
assure la mise en ligne du DCE sur le profil d'acheteur identifié a Farticle 9 du marché ou s'assure de la mise en
ligne du DCE par le mandant le cas échéant ;

En cas de DCE papier, envoi du dossier de consultation aux candidats qui le demandent.
4. Mise au point du marché avec le maitre d'ceuvre retenu par le mandant ;

5. Demande a lattributaire des piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la
commande publique;

6. Notification des résultats de la consultation aux concurrents évincés, aprés décision du mandant ;
7. Signature du marché de maitrise d’ceuvre aprés décision du mandant ;

8. Etablissement du dossier nécessaire au controle de légalité et transmission a l'autorité compétente (pour les
mandants soumis a ce contrdle);

0. Notification au titulaire ;
10. Publication de 'avis d’attribution pour les marchés soumis a cette obligation.

11. Le cas échéant, publicité nécessaire a la prescription des délais de recours apres signature du marché

1. Délivrance des ordres de service de gestion du marché de maitrise d'ceuvre ;
2. Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des
titulaires ,

MANDAT PUBLIC/Réalisation — Annexe - Liste des taches du mandataire
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3. Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et8 et D
8254-2 4 5 du Code du travail

4, Suivi de la mise au point des documents d'études par le maftre d'oeuvre (esquisse, APS, APD, projet et
calendrier d’exécution) ; contrdle de Favancement des dossiers ; alerte du maitre d’ceuvre et du mandant sur le non-
respect du planning ;

5. Consultation des concessionnaires, services administratifs et techniques (voies, ABF, services de
Secours ...)

6. Transmission avec avis de ces documents a chaque phase, au maitre d'ouvrage pour accord préalable
7. Notification au titulaire & chaque phase d'étude des décisions prises par le mandataire aprés accord du
mandant ;

8. Suivi de I'élaboration du permis de construire, signature des demandes, affichage ;

9. Vérification de la cohérence générale des documents avec le programme et prise en compte des
observations du mandant et du contréleur technigque ;

10. Suivi de l'activité du maitre d’oeuvre lors du lancement de la consultation des entreprises, du dépouillement
et de l'analyse des offres ;

11. Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement ;

12. Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiées ;

13. Vérification des décomptes d'honoraires et application des pénalités éventuelles ;

14. Réglement des acomptes au titulaire ;

15. Négociation des avenants éventuels ;

16. Transmission des projets d'avenants au mandant pour accord préalable - transmission aux organismes de
contrdle (pour les mandants soumis & ce contrdle);

17. Signature et notification des avenants aprés accord du mandant ;

18. Mise en ceuvre des garanties contractuelles ;

19. Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles ;

20. Etablissement et notification du décompte général ;

21. Réglement des litiges éventuels ;

22. Traitement des défaillances du maitre d'osuvre ; résiliation des marchés aprés décision du mandant,
relance d’une consultation

23, Paiement du solde ;

24, Etablissement et remise au mandant du dossier complet comportant tous documents contractuels,

comptables, techniques, administratifs relatifs au marche.

1. Définition de la mission du prestataire ;

2. Identification et proposition au mandant de la procédure de consultation & mettre en ceuvre compte tenu du
montant et de la nature des marchés a passer et élaboration de son calendrier ;

- Le cas échéant, le mandataire peut proposer dans le cas d’'une procédure ouverte que l'analyse des candidatures
mait lieu qu'aprés lanalyse des offres. En ce cas, elle ne consiste qu'en l'analyse des capacités de [l'attributaire
pressenti.
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Dans le cadre d’'une procédure avec négociation, le mandataire pourra également prévoir que le marché pourra
étre attribué sur la base des offres initiales sans négociation.

3. En cas de procédure adaptée (au choix selon les modalités fixées a larticle 9.1.1 du cahier des charges) :

- prise de connaissance des régles de procédures fixées par le mandant
- proposition au mandant des modalités de procédure
- fixation des modalités de procédure ;

4, Etablissement du dossier de consultation (rédaction RDC, des piéces marchés),
5. Aprés accord du mandant, lancement de la consultation (rédaction et envoi de IAAPC);

Le mandataire assure la mise en ligne du DCE sur le profil d'acheteur identifié & l'article 9 du marche ou
s'assure de la mise en ligne du DCE par le mandant le cas échéant;

En cas de DCE papier, envoi du dossier de consultation aux candidats qui le demandent.
6. Assistance au maitre d'ouvrage pour la sélection des candidats :

Réception des candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert) et établissement du registre des dépéts ;

Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert), demande
éventuelle de pigces absentes ou incomplétes dans les dossiers de candidatures ;

Rédaction du PV d'ouverture des candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert);
Présentation des candidats au mandant, rédaction du PV d'analyse des candidatures ,
Notification de la décision du mandant aux candidats ;

7. Assistance au mandant pour le choix des titulaires :

Reéception des offres ;
Ouverture des offres ;
Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV ;

En cas de procédure avec négociation ou de négociations & mener dans le cadre de la procédure adaptée :
négociation avec les candidats et rapport a la collectivité sur les résultats de la négociation ,

8. Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite |

9. Mise au point du marché avec le candidat retenu par la collectivite ;

10. Demande & [lattributaire des piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la
commande publique

1. Notification des résultats de la consultation aux concuments, aprés décision du mandant ;

12. Signature du marché aprés décision du mandant

13. Etablissement du dossier nécessaire au controle de légalité et transmission a l'autorité compétente (pour les
mandants soumis a ce controle);

14. Notification du marché ;

15. Publication de F'avis d'attribution pour les marchés soumis a cette obligation.

16. Le cas échéant, publicité nécessaire  la prescription des délais de recours apres signature du marché

Gestion des marchés et versement des rémunérations :

1. Délivrance des ordres de services ;

2. Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires
3. Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D
8254-2 a 5 du Code du travail

4, Notification des avis fournis par le controleur technique (ou le prestataire) aux intéressés ;

5. Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement ;
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6
7.
8
9

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifices ;
Veérification des décomptes et application des pénalités éventuelles

Paiement des acomptes

Négociation des avenants éventuels ,

Transmission des projets d'avenants au mandant pour accord préalable ;
Signature des avenants aprés décision du mandant ;

Transmission au controle de légalité (pour les mandants soumis & ce contréle);
Notification des avenants ;

Mise en ceuvre des garanties contractuelles ;

Vérification du décompte final et application des pénalités définitives éventuelles;
Etablissement et notification du décompte général

Réglement des litiges éventuels ;

Traitement des défaillances : résiliation des marchés aprés décision du mandant, relance d’'une consultation
Paiement du solde ;

Etablissement et remise au mandant du dossier complet regroupant tous les documents contractuels,

techniques, administratifs relatifs au marché.

1. Proposition au mandant des procédures & mettre en oeuvre compte tenu des montants et élaboration du
calendrier de consuiltation ;

1bis En cas de procédure adaptée (au choix selon les modalités fixées a larticle 9.1.1 du cahier des charges) :

2.
3.

- prise de connaissance des régles de procédures fixées par la collectivite
- proposition a la collectivité des modalités de procédure
- fixation des modalités de procédure ;

Etablissement du dossier de consultation ;

Aprés accord du mandant, lancement de la consultation ;

Le mandataire assure la mise en ligne du DCE sur le profil d'acheteur identifié a l'article 9 du marché ou s'assure de
la mise en ligne du DCE par le mandant le cas écheant

En cas de DCE papier, envoi du dossier de consultation aux candidats qui le demandent.

4,

Assistance au mandant pour le choix des candidats :

- Réception des candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert) et établissement du registre des dépdts ;

- Le cas échéant, le mandataire peut proposer dans le cas d'une procédure ouverte que l'analyse des
candidatures n'ait lieu qu'aprés lanalyse des offres. En ce cas, elle ne consiste qu’en l'analyse des capacités de
Fattributaire pressenti.

- Quverture des enveloppes relatives aux candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert), demande
éventuelle de piéces absentes ou incomplétes dans les dossiers de candidatures ;

- Rédaction du PV d’ouverture des candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert);

- Présentation des candidats au mandant, rédaction du PV d'analyse des candidatures ;
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- Notification de la décision du mandant aux candidats ;

5. Assistance au mandant pour le choix du titulaire ;

- Réception des offres ;

- Ouverture des offres ;

- Secrétariat de la CAO d’examen des offres, rédaction du PV ;

- En cas de procédure avec négociation ou de négociations & mener dans le cadre de la procédure adaptee
négociation avec les candidats et rapport & la collectivité sur les résultats de la négociation ;

- Dans le cadre d'une procédure avec négociation, le mandataire pourra également prévoir que le marché
pourra étre attribué sur la base des offres initiales sans négociation.

6. Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite ;

7. Mise au point du contrat avec le candidat retenu par le mandant ;

8. Demande a lattributaire des piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la
commande publique

9. Notification de la décision du mandant aux candidats ;

10. Signature du marché aprés décision de la collectivite ;

1. Etablissement du dossier nécessaire au controle et transmission a l'autorité compétente (pour les mandants
soumis a ce contréle);

12, Notification du contrat ;

13. Publication de l'avis d'attribution pour les marchés soumis a cette obligation. Le cas échéant, publicité
nécessaire a la prescription des délais de recours aprés signature du marché

14. Gestion du contrat (pour I'assurance DO, jusqu'a la remise de 'ouvrage au mandant) ,

15. Transmission aux assureurs de lensemble des pigces nécessaires a |'établissement des primes définitives |
16. Paiement des primes ;

17. Etablissement et remise au mandant du dossier complet comportant tous documents contractuels,

comptables, technigues, administratifs relatifs au contrat

1. Présentation des avant-projets et des modifications éventuelles quils engendrent sur le programme et
enveloppe financiére prévisionnelle ;

2. Approbation des avant-projets aprés accord de la collectivité |

3. Accord sur le projet

1. Proposition au mandant du mode de dévolution des travaux et foumnitures

2. Proposition au mandant des procédures & mettre en ceuvre compte tenu du montant et de la nature des

marchés a passer et élaboration des calendriers de consultations ;

2 bis - En cas de procédure adaptée (au choix selon les modalités fixées a larticle 9.1.1 du cahier des charges) -
- prise de connaissance des régles de procédures fixées par la collectivité
- proposition & la collectivité des modalités de procédure
- fixation des modalités de procédure ;

3. Suivi de la mise au point des DCE élaborés par le maitre d’ceuvre (CCTP principalement)

MANDAT PUBLIC/Réalisation = Annexe - Liste des tiches du mandataire
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4. Etablissement des dossiers de consultation (RDC, piéces marchés),
5. Aprés accord du mandant, lancement des consultations (rédaction et envoi de TAAPC);

Le mandataire assure la mise en ligne du DCE sur le profil d'acheteur identifié & Farticle 9 du marché ou
s'assure de la mise en ligne du DCE par le mandant le cas échéant

En cas de DCE papier, envoi du dossier de consultation aux candidats qui le demandent.
6. Assistance au mandant pour la sélection des candidatures :

Réception des candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert) et établissement du registre des dépéts ;
Le cas échéant le mandataire peut proposer dans le cas d'une procédure ouverte que lanalyse des
candidatures n’ait lieu qu'aprés 'analyse des offres. En ce cas, elle ne consiste qu'en lanalyse des capacités de
lattributaire pressenti.

Ouverture des enveloppes relatives aux candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert), demande
éventuelle de pigces absentes ou incomplétes dans les dossiers de candidatures ;

Rédaction du PV d'ouverture des candidatures (et offres en cas d'appel d'offres ouvert);

Puis :

En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée définies par le mandant

7. Assistance au mandant pour le choix des titulaires :

En cas de procédure adaptée :
A définir au cas par cas selon les modalités de la procédure adaptée définies par le mandant
Relance de la consultation en cas de procédure infructueuse ou déclarée sans suite ;

8. Mise au point du marché avec les titulaires retenus par le mandant ;

9. Demande & lattributaire des piéces mentionnées aux articles R.2143-6 et suivants du code de la
commande publique

10. Notification des résultats de la consultation aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue, aprés décision du
mandant ;

1. Signature des marchés aprés décision de la collectivité ;

12. Etablissement du dossier nécessaire au controle de légalité et transmission a l'autorité compétente (pour les
mandants soumis a ce contrble);

13. Notification aux titulaires ;

14. Publication des avis d'attribution pour les marchés soumis a cette obligation. Le cas échéant, publicité

nécessaire a la prescription des délais de recours aprés signature du marche.

1. Transmission au mandant des attestations d'assurance de responsabilité (civile et décennale) des titulaires |

Demande en cours d'exécution du marché des documents des articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D

254-2 2 5 du Code du travail

Décisions de gestion des marchés n'emportant pas une augmentation du montant du marché

Acceptation ou refus des cessions de créances qui lui seraient notifiees ;

2
8
3
4. Agrément des sous-traitants et acceptation des conditions de paiement ;
5
6 Gestions des garanties, cautions et des avances

7

Veérification des demandes de versement d’acompte ,

MANDAT PUBLIC/Réalisation — Annexe - Liste des taches du mandataire
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8. Reéglement des acomptes ;

9. Négociation des avenants éventuels ;

10. Transmission des projets d'avenants au mandant pour décision préalable de I'autorité compétente ;

1". Signature des avenants aprés décision de la collectivite ;

12. Transmission au contréle de légalité (pour les mandants soumis & ce contrble);

13. Notification des avenants

14. Traitement des défaillances d'entreprises : résiliation des marchés aprés décision du mandant, relance des
consultations

1. Suivi de l'organisation générale du chantier ;

2 Contrdle du planning de chantier et du respect des délais ;

3 Actualisation du calendrier prévisionnel de 'opération ;

4, Suivi de 'exécution des travaux, présence aux réunions de chantier ;

5 Gestion des difficultés rencontrées sur le chantier ayant des conséquences sur le codt global ou le non

respect des délais ;
6. Remise au mandant des comptes rendus de chantier ;

Opérations de réception et d’établissement du solde du marché :

7. Vérification de lorganisation des OPR par le maitre d'ceuvre et suivi des opérations préalables a la
réception ;

8. Organisation des OPR en cas de défaillance du maitre d'ceuvre dans les conditions du CCAG travaux

9. Vérification de la transmission au mandant par le maitre d'ceuvre pour accord préalable du projet de
décision de réception ;

10. Aprés accord du mandant, décision de réception et notification aux intéressés ,

1. Suivi de la levée des réserves ;

12, Mise en ceuvre des garanties contractuelles ;

13. Gestion de Fannée de parfait achévement ;

14. Verification des décomptes finaux transmis par le maitre d'ceuvre ;

15. Etablissement et notification des décomptes genéraux ;

16. Réglement des litiges éventuels ;

17. Paiement des soldes ;

18. Libération des garanties

19 Etablissement et remise au mandant des dossiers complets comportant tous documents contractuels,

tec;hniques administratifs, comptables.

1. Tenue des comptes de ['opération ;

2. Gestion de la trésorerie de l'opération ;

MANDAT PUBLIC/Réalisation — Annexe — Liste des tiches du mandataire
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3. Etablissement et actualisation périodique du bilan financier prévisionnel détaillé de l'opération en conformité
avec l'enveloppe financiére prévisionnelle et le plan de financement prévisionnels fixés par le mandant et annexés a
la convention,

4, Etablissement et transmission au mandant du budget prévisionnel annuel et du plan de trésorerie annuel ;
5. Suivi et mise a jour des documents précédents (fréquence a préciser dans la convention) et information du
mandant ;

6. Transmission au mandant pour accord en cas de modification par rapport aux documents annexés ala
convention ;

7. Assistance au mandant pour la conclusion des contrats de financement (préts subventions) - établissement
des dossiers nécessaires

8. Etablissement des dossiers de demande périodique d'avances ou de remboursement, comportant toutes
les piéces justificatives nécessaires et transmission au mandant;

9. Etablir et remettre a la collectivité le dossier annuel de reddition des comptes prévu a larticle 19 de la
convention ;

10. Etablir les états nécessaires pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA et le cas échéant foumir a la
collectivité les informations nécessaires a ses déclarations fiscales ;

11. Etablissement du dossier de cléture de I'opération et transmission pour approbation au mandant.

1. Organisation des relations avec les concessionnaires et les services administratifs ;

2. Préparation, signature et dépdt de toutes demandes d'autorisation administratives nécessaires au bon

déroulement de l'opération et notamment :

- permis de démolir, de construire,
- permission de voirie,
- autorisation d'occupation temporaire du domaine pubilic,

- commission de sécurité,
- d'une maniére générale toutes démarches administratives nécessaires au bon déroulement de 'opération ,

3. Etablissement des dossiers nécessaires a l'exercice du contrdle de légalité et transmission au Préfet (pour
les mandants soumis & ce contrdle); - copie au mandant ;

4. Suivi des procédures correspondantes et information du mandant ;

5. Obtention du certificat de conformité ;

6. Information périodique (périodicité & définiry du mandant sur le déroulement de l'opération.

Fournir & la collectivité les documents nécessaires a la mise en ceuvre des actions en défense ou en demande.

Suivi de litiges avec les tiers
Suivi des litiges avec les différents intervenants

MANDAT PUBLIC/Réalisation — Annexe - Liste des taches du mandataire
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vue pour étre annexée au contrat
Bilan prévisionnel HT

de mandat (ref décision du Bureau
n° 2020-047 DB du 5 mars 2020)
Le Président de la CA Saumur Val de Loire

programime OBSERVATIONS
nov-19
TRAVAUX
Bitiments 480 000/
RD 150 000
SQUS TOTAL MARCHES TRAVAUX 630 000
Tolérance phase études 3,00% 18 900
Tolérance phase travaux 3,00% 18 900
TOTAL ] 667 800,
|HONORAIRES
Maiirise d'ccuvre y/c OPC 7.5% 47 250
Coordin.Santé Sécurité 4 000
Contrdle Technique 6 000
Maitrise d'Ouvrage Déléguée 5,00% 3857
TOTAL 2 S5 821
|ETUDES
Etude de Sols 3 500
Géomeétre [J
TOTAL 3 3 500
|DIVERS
Publicités 1000
divers 2324
Branchements 7 000
Assurances (DO + CNR) 7 554
Taxes PC 15 000
Provision Actualisations 0
Provision révisions 10 000
TOTAL 4 42 878]
|DISPONIBLE
l TOTAL GENERAL HT 810 000
TOTAL TTC 971 999,60 -

/21/11/2019
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Date de réception préfecture : 09/03/2020 vu pour &tre annexé au contrat de mandat

ref. décision du Bureau 2020-047 DB

?-qars 2020

Az,

e /}sﬁgnt de la CA Saumur Val de Loire,
* ,

Doué la Fontaine
Entreprise Cloué

NOTICE PROGRAMMATIQUE

Dans le cadre de sa compétence du développement économique Saumur Val de Loire
Agglomération a décidé la construction d’un atelier relais sur la commune de Doué La Fontaine
dédié a la vente et la réparation de matériels de viti-viniculture.

La parcelle de terrain d’une surface de 5001m?2 se situe dans la zone de la Saulaie V rue de la croix
Germain a Doué la Fontaine.

La parcelle est desservie par les réseaux suivants : EU ; AEP ; Telecom, électricité.
Il est précisé que les eaux pluviales seront traitées par infiltration sur la parcelle.

L’enveloppe affectée aux travaux est estimée a : 630 000 € HT

1’ atelier aura une surface d’environ 750 m2 comprenant notamment un espace de vente libre-
service de 200 m2 et un espace atelier de 350 m2.

L’espace de vente étant accessible au public, cet espace sera donc un ERP de 5° catégorie

Le descriptif des locaux constituant I'atelier et les liens fonctionnels sont précisés ci-apres :
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Description sommaire du batiment et de ses équipements :
Espace atelier
Surface d’atelier : 350 m2SU extension : environ 200 m2

roulant)

de 5m x 5m

Surcharge de plancher : 1.5 T/m2

Hauteur libre sous équipements : 7m (prévoir possibilité d’installer un pont

Température dans atelier en période hivernale : 13° C

Eclairage naturel recherché en toiture et bardage

Communication vers l’extérieur
Portes sectionnelles avec partie vitrée (sur 2 fagades et 1 en pignon) : Sportes

Porte battante : 1 Taille 90x2.00
Communication vers magasin par porte CF de 1.80 de large

Revétement de sol : béton surfacé

Dessertes en fluides

Prévoir 6 postes de travail équipés d’un coffret électrique et une

prise double d’air comprimé

Prévoir raccordement sur nettoyeur haute pression
Prévoir un poste de travail bureautique a proximité magasin

Arrivée coffret électrique et air comprimé a coté de la porte
sectionnelle du pignon

Moyens de levage :
La charpente devra étre prévue pour recevoir un pont roulant de 2.5T
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Espace vente libre-service

Cet espace recevra du public et sera donc considéré comme un ERP de 5°

catégorie

Surface : 200m2

Surcharge au sol : 1T/m2

Porte battante vers I'extérieur : 1 porte de 2.50mx2.50m
1 porte 90 pour le public

L’espace de vente sera vitré en partie sur 'extérieur (vitre anti effraction)
Hauteur 3.5 m ( sans faux plafond)

Température : 19°C

Revétement de sol : béton surfacé

Equipement particulier :
Une banque d’accueil sera installée par I'occupant — prévoir un

poste de travail ( 4PC +2R])

Privilégier I'éclairage naturel

Prévoir liaison directe vers
Bureaux
Salle de réunion /détente
Sanitaire handicapé
Magasin

Espace magasin

Espace destiné au stockage de pieces détachées

Surface : 100m2

Surcharge de plancher : 1T/m2

Communication directe vers I'espace de vente et I'atelier
En lien direct avec le stock OEP (outillage électroportatif)
Pas de nécessité d’éclairage naturel

Sol : béton surfacé

Hauteur libre :3m

Stock OEP et SAV

points)

Piéce attenante au magasin mais fermant a clé (porte métallique serrure 3

Surface : 20m2
Surcharge de plancher : 1T/m2
Pas d’éclairage naturel recherché
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Hauteur libre 3m

Espace détente réunion

Espace destiné  servir de réfectoire et de salle de réunion.
Surface : 20m2

Prévoir une kitchenette avec évier et plaque de cuisson
Prévoir un poste de travail informatique dans la salle
Prévoir faux plafond et carrelage au sol

Locaux bureaux

Surface : 12m2
Nombre : 4

- 2 Bureaux commerciaux

- 1 Bureau Magasinier (proche du comptoir magasin)

- 1 Bureau Chef d’atelier (accolé a celui du magasinier avec passage

et acces atelier direct)
Prévoir cloison vitrée vers atelier ou espace de vente

Prévoir un poste informatique par bureau : 4 PC +2R]

Locaux sociaux

Prévoir un vestiaire pour 8 personnes avec sanitaire et douche

Espaces extérieurs-VRD

Prévoir un accés semi-remorques }1
Le portail d’accés & la parcelle est de type coulissant et nanuel - largeur : 10m

Les voiries et parking seront en enrobées et dimensionnes pour recevoir une
circulation de PL

Parkin
Nombre de places de parking VL : 12 dont 1 place PMR
Le parking devra étre placé afin d’orienter le visiteur vers l'espace de vente

(et non 1'atelier)

Aire de stockage exposition
Prévoir une aire de stockage et d’exposition d’environ 400 m2 en stabilisé

gris

Aire de lavage
Prévoir une aire de lavage de 100m2 avec un abri attenant abritant le groupe

de lavage et le compresseur d’air (la fourniture de ces équipements ne fait pas partie
du programme de travaux)

Cléture périphérique :
Une cloture périphérique du site de 1.80 m a prévoir
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Schéma fonctionnel bitiment Atelier relais

Doué la Fontaine

Magasin 100m2 Stockage OEP
20m?2
<>
‘-\_ r‘\
r X
Bureau Bureau chef
magasinier | atelier
12m2 12m2
<>
HA AH
\'4 \"4 \"4 Y
Espace vente Atelier
200 m2 350m2 (extensibilité 200m2)

6 postes de travail de 7*7m

A P"\ A
]
Vv 2 Bureaux
Sanitaire Commerciaux
handicapé 12m2 \L,
12 m2 Salle repos/

réfectoire
Salle de réunion
20m2

\

Vestiaire
sanitaire
/ douche
15/20m2
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Schéma fonctionnel Atelier Cloué ( espaces extérieurs)

Doué la Fontaine

Acces principal VL+ semi-

remorque

Aire de stockage

Parking VL 12 places

exposition
400 m2

Finition stabilisé bleu

I
Acces
; l
Espace Espace Extensibilité
vente atelier atelier
Acceés
A
I
!
]
II Acces
!
)
!
{
!
Local !
compresseur
Aire de lavage 60m2

et groupe de
lavage




