
Bordereau Prix AEP

N° DÉSIGNATION Unité Quantité Prix Unit 2023

1. Branchement particuliers

A0001 Diamètre 25 mm Forfait 10,00 %
A0002 Diamètre 32 mm Forfait 10,00 %
A0003 Diamètre 40 mm Forfait 10,49 %
A0004 Diamètre 50 mm Forfait 10,49 %
A0005 Diamètre 60 mm Forfait 10,00 %
A0006 Diamètre 90 mm Forfait 10,00 %
A0007 Diamètre 110 mm Forfait 10,81 %
A0008 Reprise sur branchement existant Forfait 650,00 € 715,00 € 10,00 %

A0009 Forfait 650,00 €
715,00 € 10,00 %

A0010 Forfait 215,00 € 240,00 € 11,63 %
Surcoûts applicables aux branchements eau potable

A0011 Surcoût au ml supplémentaire ml 50,00 € 55,00 € 10,00 %
A0012 Nourrice pour pose d' 1  compteur supplémentaire Forfait 200,00 € 220,00 € 10,00 %
A0013 Nourrice pour pose de 2 compteurs supplémentaires Forfait 260,00 € 285,00 € 9,62 %
A0014 Nourrice pour pose de 3 compteurs supplémentaires Forfait 340,00 € 375,00 € 10,29 %
A0015 Nourrice pour pose de 4 compteurs supplémentaires Forfait 410,00 € 450,00 € 9,76 %
A0016 Nourrice pour pose de 5 compteurs supplémentaires Forfait 490,00 € 540,00 € 10,20 %
A0017 pour passage d'ouvrage Unité 35,00 € 39,00 € 11,43 %
A0018 Fourniture et pose d'un col de cygne sur branchement existant Forfait 65,00 € 71,00 € 9,23 %
A0019 Fourniture d'un compteur d'eau potable Unité 75,00 € 83,00 € 10,67 %

A0020 Unité 750,00 € 825,00 € 10,00 %

A0021 Fourniture et pose d'un regard de comptage pour compteur à partir DN60 Unité 900,00 € 11,11 %
2. Accès au service

A0030 Ouverture/fermeture d'un compteur (à la bouche à clé) Forfait 40,00 € 45,00 € 12,50 %

A0031 Au m3
2,20 € 2,20 € 0,00 %

A0032 Unité
25,00 € 25,00 € 0,00 %

3. Intervention sur compteur

A0040
Déplacement compteur d'eau à la demande de l'usager jusqu'à 5 m Forfait

350,00 € 385,00 € 10,00 %

A0041 Forfait
450,00 € 500,00 € 11,11 %

A0042 Pose d'un compteur (avec paramétrage) Forfait 45,00 € 50,00 € 11,11 %
A0043 Dépose d'un compteur Forfait 20,00 € 22,00 € 10,00 %

A0044 Unité 75,00 € 83,00 € 10,67 %

A0045 Unité
160,00 € 175,00 € 9,38 %

4. Autres prestations de travaux

A0050 Travail en présence d'amiante ciment (sans dépose) ml 45,00 € 50,00 € 11,11 %
A0051 Dépose d'amiante ciment ml 90,00 € 100,00 € 11,11 %
A0052 Dépose et Pose de pavé ou béton désactivé m2 110,00 € 120,00 € 9,09 %
A0053 Travaux raccordement sur réseau existant Forfait 600,00 € 660,00 € 10,00 %
A0054 Remise à niveau des affleurants Unité 90,00 € 100,00 € 11,11 %

A0055 Forfait 370,00 € 410,00 € 10,81 %

A0056 ml 75,00 € 85,00 € 13,33 %
A0057 Plateforme béton ou enrobé à scier ml 50,00 € 55,00 € 10,00 %
A0058 Reprise des bordures ml 60,00 € 65,00 € 8,33 %
A0059 Réhabilitation de voirie à l'enrobé à froid m2 50,00 € 55,00 € 10,00 %
A0060 Réhabilitation de voirie à l'enrobé à chaud m2 140,00 € 155,00 € 10,71 %
A0061 Réhabilitation de la chaussée ou trottoir en revêtement empierrés m2 30,00 € 33,00 € 10,00 %

Surcoût : Travaux en régie

C-0001 Forfait 150,00 €
165,00 € 10,00 %

Prix Unit 
2022

% 
d’augmentation

Branchement (avec col de cygne) Forfait 5 ml  (frais de 
terrassement, la fourniture et pose des pièces comprenant le 
robinet d'arrêt, le compteur et le purgeur)

1 200,00 € 1 320,00 €

1 300,00 € 1 430,00 €

1 620,00 € 1 790,00 €

1 620,00 € 1 790,00 €

3 000,00 € 3 300,00 €

3 000,00 € 3 300,00 €

3 700,00 € 4 100,00 €

Obturation/suppression de branchement Forfait 5 ml  (frais de 
terrassement, dépose de l'existant, fourniture et pose des pièces 

d'obturation sur le réseau public)
Moins value pour terrassement en tranchée commune 

branchement AEP avec branchements EU sur minimum 5ml

Fourniture et pose d'un regard de comptage pour compteur de DN40 et 
DN50

1 000,00 €

Recharge en prépaiement d'un badge Monéticard pour utilisation 
d'une borne de puisage MONECA

Frais d'accès au service monéticard, y compris la mise à disposition 
de la carte pour l'utilisation des bornes MONECA

Déplacement compteur d'eau à la demande de l'usager au dela de 
5 m, dans la limite de 10m maximum

Contrôle du bon fonctionnement d'un compteur par un agent de la régie, à la 
demande de l'abonné

Contrôle du bon fonctionnement d'un compteur sur un banc d'essai avec 
rapport, à la demande de l'abonné (dépose du compteur existant et mis en 

place d'un nouveau compteur dans l'attente du retour du contrôle).

Changement d'un regard existant ou mise en place d'un regard 
(fourniture et pose) sur conduite déjà existante

Dévoiement de réseau existant (linéaire réseau dévoyé, hors 
raccordement)

Frais d'installation de chantier comprenant (DT-DICT, insatllation, balisage et 
signalisation du chantier).
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C-0002 Main d'œuvre Heure 44,00 € 50,00 € 13,64 %
C-0003 Utilisation mini pelle avec chauffeur Heure 75,00 € 85,00 € 13,33 %
C-0004 Utilisation camion avec chauffeur Heure 60,00 € 65,00 € 8,33 %

C-0005 Heure
135,00 € 150,00 € 11,11 %

C-0006 Forfait 500,00 € 550,00 € 10,00 %
5. Pénalités et majorations

A0070 Piratage du compteur Forfait 500,00 € 600,00 € 20,00 %
A0071 Raccordement sur poteau ou borne incendie sans autorisation Forfait 300,00 € 400,00 € 33,33 %
A0072 Piratage d'une borne Monéca (automatique) Forfait 300,00 € 400,00 € 33,33 %
A0073 Demande de déplacement non justifiée pendant les heures d'ouverture Forfait 44,00 € 50,00 € 13,64 %
A0074 Demande de déplacement non justifiée hors heures d'ouverture (astreinte) Forfait 75,00 € 85,00 € 13,33 %
A0075 Casse de conduite à la faute d'un tier Forfait 400,00 € 600,00 € 50,00 %
A0076 Remplacement d'un regard cassé suite à erreur d'un tiers Forfait 400,00 € 440,00 € 10,00 %
A0077 Casse branchement à la faute d'un tier Forfait 175,00 € 250,00 € 42,86 %

A0078 Forfait 325,00 € 360,00 € 10,77 %

A0079 Unité 150,00 € 165,00 € 10,00 %

A0080 Heure 45,00 €
50,00 € 11,11 %

A0081 Majoration( 200%) pour soir, week end et jours feriés Heure 90,00 € 100,00 € 11,11 %

A0082 Unité
44,00 € 50,00 € 13,64 %

A0083 Unité
75,00 € nouvelle ligne

A0084 Au m³
2,20 € nouvelle ligne

A0085 Unité
600,00 € nouvelle ligne

Intervention équipe terrassement comprenant 2 agents avec poids lourd + 
attelage mini-pelle et camion atelierMode opératoire de retrait amiante ciment + installation 

désamiantage

Déplacement de la boîte de comptage suite au non respect du 
règlement de service

Mise à niveau et remplacement d'un affleurant suite à la réféction 
de chaussée par un tiers

Intervention 1 agent de réseaux ( Intervention sur BAC, regards 
cassés, non conformes, tampons, équipements,…)

Absence de l'abonné à un rendez-vous pour une intervention demandée à sa 
demande

Relève manuelle du compteur suite à un refus non justifié de l’installation du 
dispositif de Télérelève

m3 d’eau facturé selon estimation suite à une casse à la faute d'un tier

Non respect du règlement de service avec risques de pollution 
et/ou sanitaires
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